UMOWA NR WIT. 271.1.......... .2016.AL

ZAWaHE. W A s w Wolowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: .,Zmiana organizacji ruchu wraz
z przebudowa nawierzchni i budowa parkingéw przy ul. Kolejowej w Wolowie”, w trybie
przetargu ograniczonego, o warto$ci ponizej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, ogloszonego w BZP nr ...................... z dnia
........................ r., pomigdzy:

Gming Woldw, Rynek 34, 56-100 Wotoéw, NIP: 988-01-77-496, reprezentowang przez:

Jacka Wloska — Zast¢pce Burmistrza Gminy Woldw, dzialajacego na podstawie upowaznienia z
dnia,.eoerens , wydanego przez Burmistrza Gminy Woléw stanowigcego zalacznik nr .... do
niniejszej umowy,

przy kontrasygnacie Anny Bandoch — Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Inwestorem”,

..................................................................................................................

..................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

§ 1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢
do wykonania robét budowlanych polegajacych na zmianie organizacji ruchu wraz
z przebudowa nawierzchni i budowa parkingdw przy ul. Kolejowej w Wotowie.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
oferta zdnia ...................... r., ktora stanowi zalgcznik do niniejszej umowy, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedza, kwalifikacjami, doswiadczeniem
i potencjalem technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy oraz, ze wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem
nalezytej starannosci.

§ 2.

1. Inwestor zobowiazuje si¢ w szczegodlnosci do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,

4) przejecia terenu budowy pod swdj dozdr (po zabezpieczeniu robdt przez Wykonawcee), na
podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia przez Inwestora
od umowy. :

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy od Inwestora,

2) zabezpieczenia terenu budowy i1 zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,

3) zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub uprawnione
podmioty na terenie rob6t na wlasny koszt,

4) wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych standardom technicznym
okre§lonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskag norma lub aprobata techniczna
kazdego uzywanego na budowie materiatu i wyrobu,

5) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienie na wlasny koszt
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wszystkich prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,

6) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisow prawa zwiazanych
z wytwarzaniem odpadow,

7) ponoszenia peilnej odpowiedzialnosci za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, przestrzeganie przepisow Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy, przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Inwestora lub majacych zwiazek z
prowadzonymi robotami,

8) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
jego pracownikow i 0séb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow,

9) terminowego wykonania przedmiotu niniejsze] umowy 1 przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie
zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy,

10) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) zabezpieczenia 1 oznakowania terenu robot przed nieuprawnionym wejsciem osob trzecich,

12) dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

13) ponoszenia kosztow zwiazanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na
cele budowy lub czas budowy oraz kosztow tymczasowej organizacji ruchu w czasie
realizacji robot, w tym kosztéw utrzymania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
drog dojazdowych do budowy (usuwanie btota, odsniezanie, usuwanie lodu itp.),

14) dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym w szczegolnosci wynikow
oraz protokolow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

15) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezb¢dnych przy odbiorze,

17) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie nie
dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

18) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci,

19) niezwlocznego informowania Inwestora o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

20) ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z mediow (energia elektryczna, woda,
scieki) lub przylaczeniem do mediow w celu realizacji umowy,

21)uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbgdnych kwestii dotyczacych wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

§3.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjna w wysokosci odpowiadajace;j
co najmniej wysokosci wartosci kontraktu. Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia,
poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginalem Wrykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uplynie
w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany do ubezpieczenia dzialalnosci na dalszy
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okres i przedlozenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu
wazno$ci ubezpieczenia.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

3. Zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga uzasadnienia
na pi$mie i zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka zmiang niezwlocz-
nie wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfika-
cji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktorejkol-
wiek z 0os6b wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest zlozy¢ Inwestoro-
wi nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg tej 0so-
by. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych. Jakakol-
wiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bg-
dzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zaakceptowana przez Inwestora zmiang osoby kierownika budowy, o ktérej mowa w ust. 3,
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika realizacji inwestycji. Zmiana ta nie wymaga anek-
su do niniejszej umMowy.

6. Wymaga sig, aby zgloszony przez Wykonawceg kierownik budowy byl obecny na terenie
budowy w trakcie realizacji rob6t. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na
placu budowy, kierownika budowy, Inwestor ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng
w wysokosci 300 zi brutto za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji.

7. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

8. Wszelkie istotne zdarzenia majace wplyw na prawidlowe i zgodne z przepisami prawa
oraz niniejszg umowa wykonanie rob6t, powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

§5.

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca
zobowiazuje sig, ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktorych zakres zostal przez Inwestora okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, bedg zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, co najmniej od rozpoczgcia do uptywu terminu realizacji
zamoOwienia.

2. W celu wykazania spelnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac zatrudnienie os6b na podstawie umowy o pracg poprzez
zlozenie Inwestorowi w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy pisemnego o$wiadczenia,
ze osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, zatrudnione s3 na podstawie
umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia. W o$wiadczeniu Wykonawca
zobowiazany jest podaé liczbe pracownikow przewidzianych do realizacji zamowienia. Do
o$wiadczenia Wykonawca obowigzany jest dolaczy¢ uwierzytelniony odpis ostatniej
deklaracji ZUS DRA zlozonej przed datg skladania o$wiadczenia. Jezeli Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu
deklaracji ZUS DRA, sklada réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju,
w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
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Na zadanie Inwestora Wykonawca obowiazany bedzie zlozy¢ aktualne o$wiadczenie, o

ktorym mowa w ust. 2, wraz z aktualng deklaracja ZUS DRA, w terminie 5 dni od dnia

wezwania go przez Inwestora. Z wezwaniem Inwestor moze zwréci¢ sie do Wykonawcy
jeden raz w czasie trwania umowy.

W przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosci co do prawdziwosci o$wiadczenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, Inwestor moze zwrocié sie z wnioskiem do

wlasciwego Powiatowego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli.

Jezeli czynnosci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace

wykonywane sa przez osoby zatrudnione przez podwykonawce, Wykonawca zobowiazany

jest wprowadzi¢ do umowy z podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 2 - 4, ktdre
umozliwig Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez podwykonawce obowiazku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytuhu:

a) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 0s6b niezatrudnionych
na podstawie umowy o0 prac¢ — W WysoKoS$Ci .......cceo..... za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby,
jezeli Inwestor stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace),

b) nieprzedstawienia w terminie o$wiadczenia, badz deklaracji, o ktérych mowa w ust. 2 i 3
- W WySOKOSCI ...oovveerene, .

§6.
Strony zgodnie ustalajg termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy na dzien
protokolarnego  przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktére nastapi do dnia
.................... 3
. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidywany jest od daty podpisania
umowy do 30.08.2017 r.
. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Inwestora, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Inwestorowi ujawnionych wad.
. W przypadku wykrycia wad i zgloszenia ich wystapienia w sposéb opisany w ust. 3
Wykonawca bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Inwestora.
W takim wypadku Inwestor bedzie obowiazany na zadanie Wykonawcy przedtuzyc
odpowiednio termin wykonania zamowienia.

§7.

Strony przewiduja nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére nie beda stanowily

podstawy do wystawienia przejsciowej faktury VAT,

2) odbior koncowy.

. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, bezposrednio

w siedzibie Inwestora.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi

nastgpujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisana i skompletowang w dwéch egzemplarzach,

2)  wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami 1 normami,

4)  dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przez
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10.

11.

12

13.

kierownika robot).
Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koficowego.
Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
Zakofczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone odbiorem komisyjnym robot.
Komisyjny odbiér wykonywanego zadania nastgpi z udzialem przedstawicicla Gminy
Woldw — przewodniczacego komisji odbioru.
W odbiorze komisyjnym moze uczestniczy¢ rowniez przedstawiciel Starosty oraz
przedstawiciele organizacji spolecznych.
Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie zostal
zrealizowany w caloéci albo ma wady — komisja moze odméwic odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia — komisja moze
odméwi¢ odbioru i wyznaczyé Wykonawey odpowiedni termin do ich usunigcia.
Po bezskutecznym uplywie terminu Inwestor moze od umowy odstapic.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowa, Inwestor moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Inwestor moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§8.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do osobistego wykonania kluczowych czgsci przedmiotu

niniejszej umowy polegajacych na wykonaniu:

1) wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

2)  wykonaniu odwodnienia pasa drogowego tj. kanalizacji deszczowej.

Wykonawca — z zastrzezeniem ust. 1 - moze zawrzeC umowg o roboty budowlane z
podwykonawca do poszezegodlnych czynnosci niezbgdnych do realizacji niniejsze] Umowy .
Zawarcie umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawca wymaga zgody
Inwestora na zasadach okre$lonych w art. 647" kodeksu cywilnego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Inwestorowi projektu umowy z

podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze do przediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z podwykonawca, ktore)
przedmiotem sg roboty budowlane. Projekt umowy i umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg
a podwykonawcg powinny w szczegoélnosci zastrzegaé spelnienie przez podwykonawcg
wymagan zwiazanych z gwarancjg i rgkojmia.
Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
umowy zawartej z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedlozenia mu przez Wykonawcg projektu
umowy lub umowy zawartej z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgltasza — odpowiednio - pisemny sprzeciw lub pisemne zastrzezenia, jezeli nie spelnia ona
wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia lub gdy nie
zawiera postanowien z ust. 10 niniejszego paragrafu.
Jezeli Inwestor w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia mu przez Wykonawceg projektu
umowy lub umowy zawartej z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy
lub w umowie nie zglosi na pi$mie — odpowiednio - sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
zaakceptowal projekt umowy lub umowe bez zastrzezen.
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy zawartej z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy —
Prawo zaméwief publicznych. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury/rachunku, Inwestor poinformuje
: , RADCA ERAWNY
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o tym Wykonawcg i wezwie go do dokonania odpowiednich zmian w umowie pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej zgodnie z tredcig § 11 ust. 1 Umowy.

Termin  zaplaty —wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury
(rachunku), potwicrdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawiera¢:

a) okreslenie stron umowy,

b) maksymalng wartos¢ wynagrodzenia z tytuli  wykonywanych robét, z
zastrzezeniem ze suma wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom nie
moze by¢ wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

c) zakres zlecanych robot,

d) nie diuzszy niz 30 dniowy termin platnosci za odebrane od danego podwykonawcy
roboty-liczony od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury/rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, wystawionego w terminie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

e) informacj¢ o natozonym na Wykonawcy obowiazku do przedkladania Inwestorowi
projektu uméw o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane wraz ze zmianami,
f) informacj¢ o zakazie zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét

budowlanych przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Inwestora, w
terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

g) informacj¢ o natlozonym na Wykonawcy obowiazku dolaczania do przedlozonego
Inwestorowi projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy bez dolgczonej
zgody Wykonawcy nie uzyska akceptacji Inwestora,

h) informacj¢ o nalozonym na Wykonawcy obowiazku przedkladania Inwestorowi
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie,

1) informacje o terminie realizacji robot budowlanych zleconych podwykonawcy - nie
diuzszym niz terminy okre$lone w umowie,

1) informacj¢ o zakazie potracania naleznosci za wykonane przez podwykonawce
roboty w celu tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

k) informacj¢ o zakazie dokonywania przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy
z podwykonawca na osoby trzecie,

1) zapisy potwierdzajace posiadanie przez podwykonawce wiedzy i do$wiadczenia
oraz zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zaméwienia objetego umowa
podwykonawcza,

m) numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktéry nastapi wyplata
wynagrodzenia oraz zapis o obowiazku niezwlocznego pisemnego powiadomienia
0 zmianie rachunku.

11. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez

12.

Inwestora, uwaza si¢ za niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej
umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Inwestora solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art 647" kc.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie czescl przedmiotu

niniejszej umowy, podstawa do zaplaty catosci faktury za roboty, w ktérych wykonaniu

uczestniczyl podwykonawca dodatkowo stanowié¢ beda:

a) protokét odbioru zakoniczonego etapu robét stwierdzajacy odebranie robot przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawce,

b) kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane
przez niego roboty wraz z kopig przelewu bankowego z tytulu wynagrodzenia
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13;

14.

13

16.

17.

podwykonawcy, potwierdzong przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,
c) potwierdzenie zaplaty faktury przez Wykonawce
d) oéwiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonane elementy robot.
Wykonawca zobowiazany jest do terminowego regulowania wszelkich platnosci wobec
podwykonawcow.  Nieterminowe  regulowanie ~ wymaganych  platnosci  wobec
podwykonawcy skutkowaé bedzie nalozeniem na Wykonawce kar umownych zgodnie z §
11 ust. 4 Umowy.
Wykonawca ponosi wobec Inwestora peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia w umowie o podwykonawstwo klauzuli
dotyczacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy za
wady w wymiarze nie krétszym niz okres odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Inwestora i Wykonawcy.

§9.
Wykonawca zobowiazuje sig, Ze osoby wykonujace czynnosci polegajace na bezposrednim
wykonywaniu rob6t budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projekto-
wej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, beda zatrudnieni na umo-
We 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.
U. 22014 poz. 1502 z pdzn. zm)
W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé zatrudnienie osob poprzez zlozenie Inwestorowi w terminie do 10 dni od
dnia zawarcia umowy, owiadczenia, ze osoby wykonujace czynnosci polegajace
na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych opisanych lub wynikaja-
cych z dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Ro-
b6t zatrudnione sa na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagro-
dzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu zambwienia.
W o$wiadezeniu Wykonawca zobowiazany jest poda¢ liczbg pracownikéw przewidzianych
do realizacji zamowienia. Do deklaracji Wykonawca obowigzany jest dolgczy¢ uwierzytel-
niony odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA zlozonej przed data skladania o$wiadczenia. Je-
zeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS-DRA, sklada réwnowazny dokument wydany przez
wlasciwy organ w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.
Na zadanie Inwestora Wykonawca obowigzany bedzie sklada¢ aktualne o$wiadczenie,
o ktorym mowa w ust. 2 wraz z aktualng deklaracjg ZUS DRA w terminie do 5 dni od we-
zwania. Z wezwaniem Inwestor moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy nie czg$ciej niz 2 razy w
okresie trwania umowy.
W przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosci, co do prawdziwosci o§wiadczenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 zwrdci si¢ z wnioskiem do wlasciwego Powiatowego
Inspektora Pracy o przeprowadzenie Kontroli.
Jezeli czynnoéci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na umowg o pracg wykonywane
sg przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest wprowa-
dzié do umowy z Podwykonawcg zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 — 4, ktore umozliwia
Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawceg obowiazku zatrudnienia na
umowe o prace. Brak zapiséw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do nali-
czenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 11.
W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie ww. osoby lub 0s6b innymi osobami lub osoba pod warunkiem, ze spelnione
zostang wszystkie powyzsze wymagania.
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10.

§ 10.

. Z tytulu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowiazuje sie zaplacié

Wykonawcy  wynagrodzenie w  wysoko$ci  ...oiiiiiiiiiiinn..l zt  (stownie:
.......................................... ztotych 00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwote
netto w wysokosci ...o.vvviviiniiiinninnnn. o L LT
zlotych 00/100) oraz kwote podatku od towaréw i ushug w kwocie .............ov....... zt
(stownie: ..ovvveniiii i zlotych 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych niniejsza umowa. Ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty obcigza
w calosci Wykonawce.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug, uprawnionym
do wystawienia faktury VAT.

Inwestor nie dopuszcza czg$ciowego rozliczenia robét.

Rozliczenie koncowe nastapi po odbiorze koncowym robét i podpisaniu przez komisje
odbiorowa, o ktérej mowa w §5 ust. 8, ust. 9, ust. 10, protokotu koncowego odbioru robét.
Inwestor dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inwestora prawidlowo wystawionej faktury na rachunek bankowy na niej
wskazany, po podpisaniu protokotu konicowego odbioru robét budowlanych.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegaja zaplacie i wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 zostanie stosownie
pomniejszone przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w przedmiarze robét dolaczonym
do oferty Wykonawcy.

Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez
Wykonawee  dowodow  potwierdzajacych  zaplate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§11.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ................... stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie:

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone

W nastepujacy sposob:

a) kwota .... zL tj. 70% gwarancji przeznaczonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie zwolniona w ciagu 30 dni
po dokonaniu koricowego odbioru przedmiotu umowy:;

b) kwota ..... z tj. 30% gwarancji przeznaczonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w okresie r¢kojmi za wady zostanie zwolniona w ciagu 15 dni od uplywu
okresu rekojmi.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz

w pieniadzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac¢ caly okres

realizacji umowy tj. okres realizacji zaméwienia oraz okres rekojmi.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysoko$¢ zabezpieczenia z jakichkol-

wiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot lub jezeli z powodu

zwigkszenia wartosci robot nalezatoby zabezpieczenie zwigkszy¢, wykonawca zobowigzany
jest uzupeini¢ wniesione zabezpieczenie w ciagu 14 dni od daty wezwania go przez Inwe-
stora.

CAPPRAVWNY

8/12

R
+
e
)
P,



. Jezeli Wykonawca nie dokona uzupetnienia zabezpieczenia w terminie o ktorym mowa ust.
5 to Inwestor potraci nalezng kwote z kolejnej faktury za roboty budowlane na co Wyko-
nawca wyraza niniejszym zgode.

§12.

. Inwestorowi przyshuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)  w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2)  gdy zostanie powzigta wiadomos$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

3)  gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opoZnienie wynosi co najmniej 7 dni,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacjl
przedmiotu umowy trwajaca diuzej niz 7 dni.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obciazaja nastepujgce

obowiazki szczegdlowe:

1)  w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2)  Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym,

3)  w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Inwestora sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
7 zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstapienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg.

§ 13.
. Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych:
1) za opbznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia,
2) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (w tym wykonanie tylko
czesci prac), w wysokosci 10% wartoéci wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1.
4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba

niz zaakceptowana przez Inwestora zgodnie z procedurg okreslong w §8 niniejszej
umowy — w wysokosci 1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 niniejszej
umowy.3

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnosci,

. Inwestorowi przystuguje prawo do odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkod

przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Inwestora przenosi¢ wierzytelnosci powstalej w

zwiazku  z realizacjg niniejszej umowy.

_ Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych z tytutu:

1) braku zaplaty lub  nieterminowej zaplaty ~ wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom  lub  dalszym podwykonawcom W wysokosei  0,5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ushugi, dostawy lub
roboty budowlanej za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego terminu

ptatnosci,
2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o-podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosdci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okre$lonego
w§ 7 ust. 1,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci

0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

§ 14.
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres ..........
lat od daty odbioru koncowego robot budowlanych.
Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy. Okres rekojmi bedzie réwny okresowi. o ktorym mowa w ust. 1.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia wad ujawnionych w okresach, o ktérych mowa
wust. 112 w terminie nie dluzszym niz dwa tygodnie.
W okresach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz co dwa miesiace.

§ 15.

Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢, z uwzglednieniem art, 144 ustawy Prawo zamoéwien pu-
blicznych, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

)
a)

b)

c)
d)

g
h)
)
J)
k)
)

2)
a)

b)

Terminu wykonania robot w przypadku:

wystapienia rozwiazan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projek-

towej,

wystapienia zdarzen losowych,

wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, niezwyklych i nieprzewi-

dzianych okolicznosci niezaleznych od Strony, ktéra si¢ na nie powotuje i ktorych konse-

kwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo uniknaé, w szczegélnosci

niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych i klesk zywiolowych, katastrofy budowlanej

uniemozliwiajacej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienie przedtuzania si¢ okresu osiggania parametréw technologicznych, nie zawinione-

go przez Wykonawce,

jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystgpienia  znalezisk archeologicznych,

niewybuchoéw, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow geologicznych,

hydrologicznych, nieprzewidzianych  kolizji z  urzadzeniami infrastruktury

uniemozliwiajacej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

jezeli wystapia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki

uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy,

w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien,

decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od wykonawcy przy zachowaniu

przez Wykonawce nalezytej starannosci,

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy,

wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawcg, niezawinionych przez niego opo6znien

w dostawie materialéw,

przediuzenia sie okresu uzyskania zezwolen z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest

odpowiedzialny.

Sposobu i zakresu wykonania rob6t w przypadkach:

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
v i 1
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<)
3)
4)
a)
b)

5)

projektowej zwigzanych z:

niedost¢pnoscia na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
pojawieniem si¢ na rynku nowych materialdw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
Koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany przepisow.

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia o ktérym mowa w § 8 ust. 8.
Podwykonawcow;

Wynagrodzenia —

w zakresie stawek podatku od towarow i ustug;

w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w § 15 ust. 2 pkt b) jesli taczna
warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonego w umowie

Sposobu rozliczenia umowy.

Zmiana umowy, o ktore] mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

w przypadku, o ktorym mowa w pkt 1. — przyczyny wystapienia wplywajg na niemoznos¢
dochowania terminu wykonania robét;

w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2 lit. b, ¢ — jest konieczna z uwagi na:

zmiang przepisOw powodujgca koniecznos¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych po-
szczegolnych elementow robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowe;,

wykonanie robdt zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione z przy-
czyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna.

w przypadku, o ktorym mowa w pkt 3 wystapienie niezaleznych od stron okolicznosci, ktore
powodujg, ze kontynuacja robdt przez dotychczasowego podwykonawce nie jest mozliwa
lub celowa,

w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 — nastagpi zmiana stawek podatku od towaréw i ushug.
W przypadku o ktérym mowa w pkt. 14 jesli zaistniejg okolicznosei o ktorych mowa w § 15
ust. 2 pkt b) jesli aczna warto§¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia
okreslonego w umowie

w przypadku, o ktérym mowa w pkt 5 - wystgpi zmiana terminu wykonania umowy lub na
skutek zawarcia przez Inwestora umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany wytycznych
dotyczacych realizacji projektu zajdzie konieczno$¢ zmiany sposobu rozliczen; zmiana roz-
liczen polega¢ moze w szczegolnosci na zmniejszeniu kwoty faktury koncowe;.

W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, ter-
min ten przedtuza si¢ o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujacych zmiang ter-
minu lub do dokonania czynnos$ci wynikajacych z tych zdarzen.

W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie brutto
ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwigkszeniu do kwot wynikajacych ze zmiany stawek.
Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ cz¢$¢ wynagrodzenia, ktéra nie zostala obje-
ta fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawki
podatku.

Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycj¢ zmian spetniajaca warunki okreslone
w ustepach poprzedzajacych wraz z tg propozycja przedlozy:

opis proponowanych zmian,

propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zakladane zmiany wplyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

Po otrzymaniu propozycji, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca albo Inwestora, w porozumie-

niu z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ badz odrzuci¢ otrzymang propo-
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8.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje si¢ iz propozycja wpro-
wadzenia zmian zostata odrzucona.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wymiana korespondencji nastepowac bedzie na nastgpujace
adresy:

Gmina Wolow, Rynek 34, 56-100 Wotow,

9. Strony =zobowigzuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na pismie

1

2

o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencje wystang na wskazany w ostatnim powia-
domieniu  adres uwaza si¢ za  skutecznie  dorgczong. Zmiana  adresu
do korespondencji nie stanowi zmiany warunkow niniejszej umowy.

§ 16.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ na tle wykonywania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§17.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa egzemplarze otrzymuje

Inwestor a jeden Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA



